
Obra:

Proprietário:

Endereço:

Descrição: Área: 

Edificação: 256,53 m²

Data Base:

set/2022

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 9.203,01R$              

1.1 Administração Local UN 1,00 7.362,41 25,00% 9.203,01 9.203,01R$                  CED001 COMPOSIÇÃO

2 DEMOLIÇÕES E RELOCAÇÕES ∑ 7.279,44R$              

2.1 Demolição de Parede M3 2,26 60,87 25,00% 76,09 171,96R$                     97625 SINAPI-C

2.2 Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa de Assentamento) M2 38,20 22,70 25,00% 28,38 1.084,12R$                  97633 SINAPI-C

2.3
Remoção de Piso Cerâmico (inclusive Argamassa de 

Assentamento)
M2 26,72 22,70 25,00% 28,38 758,31R$                     97633 SINAPI-C

2.4 Demolição de Elementos de Concreto M3 2,95 285,34 25,00% 356,68 1.052,21R$                  97627 SINAPI-C

2.5 Remoção de cerca de ferro M2 16,00 9,37 25,00% 11,71 187,36R$                     CED502 COMPOSIÇÃO

2.6 Remoção Meio fio de pedra M 26,99 11,11 25,00% 13,89 374,89R$                     CED503 COMPOSIÇÃO

2.7 Retirada de Portas M2 9,45 9,37 25,00% 11,71 110,66R$                     97644 SINAPI-C

2.8 Retirada de Janelas M2 8,87 35,30 25,00% 44,13 391,43R$                     97645 SINAPI-C

2.9 Retirada de Aparelhos Sanitários UN 6,00 12,35 25,00% 15,44 92,64R$                       97663 SINAPI-C

2.10 Relocação do kit postinho da entrada de energia UN 1,00 1.159,89 25,00% 1.449,86 1.449,86R$                  CEL406 COMPOSIÇÃO

2.11 Caçamba para Entulhos UN 5,00 275,00 16,80% 321,20 1.606,00R$                  MED162 MERCADO

3 ESTRUTURA ∑ 9.080,10R$              

3.1 Piso Interno

3.1.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 0,59 65,95 25,00% 82,44 48,64R$                       CED007 COMPOSIÇÃO

Rua XV de Novembro, Centro, Nº 701, Rio do Sul/SC

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI 

Área externa: Pintura Externa, construção de nova entrada principal, construção de cerca/muro e paisagismo na parte frontal da edificação, 

relocação de entrada de energia e de água.

Área interna: Adequação para acessibilidade, pintura interna, troca de piso cerâmico, esquadrias.

Área externa estacionamento parte dos fundos: Muro em alvenaria, Gradil e portão.

ORÇAMENTO

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI (EDIFICAÇÃO)

AMAVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ



3.1.2

Piso de Concreto Feito no Local, e= 10cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e 

sarrafeamento)

M3 0,34 691,14 25,00% 863,93 293,74R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.2 Mureta Externa

3.2.1 Blocos de Concreto 14x19x39cm, 4MPa M2 2,96 101,31 25,00% 126,64 374,85R$                     103318 SINAPI-C

3.2.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 0,28 691,14 25,00% 863,93 241,90R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.2.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 5,40 18,25 25,00% 22,81 123,17R$                     96544 SINAPI-C

3.3 Piso Externo

3.3.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 12,98 65,95 25,00% 82,44 1.070,07R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

3.3.2 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 2,84 154,27 25,00% 192,84 547,67R$                     100324 SINAPI-C

3.3.3 Lona 150 Micras (fornecimento e instalação) M2 35,53 2,20 25,00% 2,75 97,71R$                       97087 SINAPI-C

3.3.4 Malha Pop (fornecimento, corte e colocação com espaçador) M2 35,53 17,08 25,00% 21,35 758,57R$                     CED061 COMPOSIÇÃO

3.3.5

Piso de Concreto Feito no Local, e= 7cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e 

sarrafeamento)

M3 2,62 691,14 25,00% 863,93 2.263,50R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

3.4 Meio Fio

3.4.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 0,83 691,14 25,00% 863,93 717,06R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.4.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 16,60 65,95 25,00% 82,44 1.368,50R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

3.4.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 51,50 18,25 25,00% 22,81 1.174,72R$                  96544 SINAPI-C

4 MURO FRONTAL ∑ 6.349,08R$              

4.1 Perfuração Manual de Estaca Broca Ø20cm M 9,00 28,63 25,00% 35,79 322,11R$                     CED100 COMPOSIÇÃO

4.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 1,48 691,14 25,00% 863,93 1.278,62R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

4.3
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 21,86 65,95 25,00% 82,44 1.802,14R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

4.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 37,90 16,81 25,00% 21,01 796,28R$                     96545 SINAPI-C

4.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 63,70 14,88 25,00% 18,60 1.184,82R$                  96546 SINAPI-C

4.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 38,90 19,85 25,00% 24,81 965,11R$                     96543 SINAPI-C



5 ALVENARIA ∑ 2.766,61R$              

5.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 10,50 86,93 25,00% 108,66 1.140,93R$                  CED032 COMPOSIÇÃO

5.2
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto 

e Armadura) 
M 11,10 98,44 25,00% 123,05 1.365,86R$                  CED030 COMPOSIÇÃO

5.3
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, 

Concreto e Armadura) 
M 2,60 79,94 25,00% 99,93 259,82R$                     CED031 COMPOSIÇÃO

6 REDE SANITÁRIA ∑ 1.117,50R$              

6.1 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 1,90 39,80 25,00% 49,75 94,53R$                       89714 SINAPI-C

6.2 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 9,90 26,78 25,00% 33,48 331,45R$                     89712 SINAPI-C

6.3 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 3,60 21,25 25,00% 26,56 95,62R$                       89711 SINAPI-C

6.4 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 2,00 71,49 25,00% 89,36 178,72R$                     CHD031 COMPOSIÇÃO

6.5 Joelho 45 | 40 mm UN 1,00 15,24 25,00% 19,05 19,05R$                       89498 SINAPI-C

6.6 Joelho 45 | 50 mm UN 1,00 18,95 25,00% 23,69 23,69R$                       89502 SINAPI-C

6.7 Joelho 90 | 100 mm UN 1,00 28,86 25,00% 36,08 36,08R$                       89744 SINAPI-C

6.8 Joelho 90 | 40 mm UN 3,00 12,49 25,00% 15,61 46,83R$                       89724 SINAPI-C

6.9 Joelho 90 | 50 mm UN 5,00 15,00 25,00% 18,75 93,75R$                       89731 SINAPI-C

6.10 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 1,00 34,98 25,00% 43,73 43,73R$                       CHD019 COMPOSIÇÃO

6.11 Junção simples | 50 mm- 50 mm UN 2,00 26,82 25,00% 33,53 67,06R$                       89785 SINAPI-C

6.12 Curva 90 | 100mm UN 1,00 17,49 25,00% 21,86 21,86R$                       89803 SINAPI-C

6.13 Tê sanitário | 100 mm - 50 mm UN 1,00 52,10 25,00% 65,13 65,13R$                       CHD021 COMPOSIÇÃO

7 REDE HIDRÁULICA ∑ 1.491,38R$              

7.1

Instalação de cavalete de entrada de água, incluso remoção do 

cavalete existente, instalação de caixa pré-moldada padrão 

CASAN, tubo PEAD 20mm, escavação e reaterro das valas

UN 1,00 536,43 25,00% 670,54 670,54R$                     CED504 COMPOSIÇÃO

7.2 Curva 90 soldável | 25mm UN 1,00 12,15 25,00% 15,19 15,19R$                       89410 SINAPI-C

7.3 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p/ registro | 25mm UN 2,00 7,06 25,00% 8,83 17,66R$                       89383 SINAPI-C

7.4 Tubos | 25 mm M 8,20 24,83 25,00% 31,04 254,53R$                     89356 SINAPI-C

7.5 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 6,00 10,04 25,00% 12,55 75,30R$                       89362 SINAPI-C

7.6 Tê 90 soldável | 25 mm UN 6,00 13,92 25,00% 17,40 104,40R$                     89395 SINAPI-C

7.7 Joelho 90º soldável com bucha de latão | 25 mm - 3/4" UN 6,00 17,58 25,00% 21,98 131,88R$                     89366 SINAPI-C

7.8 Registro de pressão c/ canopla cromada | 3/4" UN 1,00 78,92 25,00% 98,65 98,65R$                       89985 SINAPI-C

7.9 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 1,00 82,98 25,00% 103,73 103,73R$                     89987 SINAPI-C

7.10
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm- 

1/2"
UN 1,00 15,60 25,00% 19,50 19,50R$                       90373 SINAPI-C



8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 10.167,34R$            

8.1 Cabo de cobre 10mm2 (1 kv) (ramal de carga) M 60,00 9,96 25,00% 12,45 747,00R$                     92980 SINAPI-C

8.2
Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 6,00 31,95 25,00% 39,94 239,64R$                     CEL006 COMPOSIÇÃO

8.3
Eletroduto PVC Rigido 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 24,00 19,42 25,00% 24,28 582,72R$                     93008 SINAPI-C

8.4 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e instalação) M 24,00 20,10 25,00% 25,13 603,12R$                     91872 SINAPI-C

8.5 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 3,00 56,77 25,00% 70,96 212,88R$                     CEL201 COMPOSIÇÃO

8.6
Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 

2P+T com Placa)
UN 12,00 92,64 25,00% 115,80 1.389,60R$                  CEL202 COMPOSIÇÃO

8.7
Luminária Calha, com 2 Lâmpadas de LED Tubular de 18W 

(fornecimento e instalação)
UN 3,00 128,32 25,00% 160,40 481,20R$                     CEL101 COMPOSIÇÃO

8.8
Espeto de Jardim IP67, Preto, 600 lumens, led, ângulo de 

abertura 36 graus (quadrado)
UN 3,00 187,27 25,00% 234,09 702,27R$                     CEL407 COMPOSIÇÃO

8.9
Espeto de Jardim IP66 , Preto, 190 lumens, led, ângulo de 

abertura 30 graus (redondo)
UN 14,00 99,96 25,00% 124,95 1.749,30R$                  CEL408 COMPOSIÇÃO

8.10
Embutido, LED 4,5w, 300 lumens, ângulo de abertura 12 graus 

(redondo)
UN 5,00 223,69 25,00% 279,61 1.398,05R$                  CEL409 COMPOSIÇÃO

8.11 Eletroduto Flexivel 3/4" (fornecimento e instalação) M 56,70 11,75 25,00% 14,69 832,92R$                     91854 SINAPI-C

8.12
Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita 

e Tampa de Concreto (fornecimento e instalação)
UN 4,00 128,73 25,00% 160,91 643,64R$                     97881 SINAPI-C

8.13 Cabo de cobre 1,5mm²  (ligação das iluminação externa M 150,00 3,12 25,00% 3,90 585,00R$                     91924 SINAPI-C

9 REBOCO ∑ 9.090,94R$              

9.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível 

Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 42,69 28,29 25,00% 35,36 1.509,52R$                  98555 SINAPI-C

9.2 Chapisco M2 91,91 4,62 25,00% 5,78 531,24R$                     87879 SINAPI-C

9.3 Reboco Paredes M2 71,81 38,82 25,00% 48,53 3.484,94R$                  87529 SINAPI-C

9.4 Reboco Muro (Pilares e Vigas) M2 20,10 115,52 25,00% 144,40 2.902,44R$                  CRD104 COMPOSIÇÃO

9.5 Requadros Gerais M2 4,59 115,52 25,00% 144,40 662,80R$                     CRD104 COMPOSIÇÃO

10 GRANITO ∑ 6.110,03R$              

10.1
Soleira de Granito Jateado, cor Branco Dallas, e=2cm, para 

Portas (fornecimento e assentamento)
M2 1,12 727,38 25,00% 909,23 1.018,34R$                  CED200 COMPOSIÇÃO

10.2
Acabamentos de Granito Polido, cor Branco Dallas, e=2cm, para 

Guias de Balizamento (fornecimento e assentamento)
M2 0,66 727,38 25,00% 909,23 600,09R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

10.3
Peitoril de Granito Polido, cor Branco Dallas para Janelas, 

e=2cm, com pingadeira (fornecimento e assentamento)
M2 0,17 727,38 25,00% 909,23 154,57R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

10.4
Acabamento em Granito Polido, cor Branco Dallas,  e=2cm, para 

muro (fornecimento e assentamento)
M2 3,72 727,38 25,00% 909,23 3.382,34R$                  CED200 COMPOSIÇÃO

10.5
Bocel Escadas de Granito Flameado, cor Branco Dallas, e=2cm 

(fornecimento e assentamento)
M2 0,45 727,38 25,00% 909,23 409,15R$                     CED200.1 COMPOSIÇÃO

10.6
Granito Polido, e=2cm, para bancada com rodabanca e saia  cor 

preto são gabriel (fornecimento e assentamento)
M2 0,60 727,38 25,00% 909,23 545,54R$                     CED200 COMPOSIÇÃO



11 CERÂMICA ∑ 22.871,12R$            

11.1

Revestimento em Piso Porcelanato Retificado 60x60cm

Classe A

Superfície Natural (Relevo)

Coef. mínimo de Atrito 0,4 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com absorção até 0,5%

Cor Bege com Variação Máxima de Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), através de Colagem 

Dupla e rejuntado com Rejunte Cimentício tipo II (incluso 

fornecimento e frete do piso, argamassa e rejunte, 

assentamento e rejuntamento e 30% de quebra).

M2 33,25 154,57 25,00% 193,21 6.424,23R$                  CED600 COMPOSIÇÃO

11.2

Revestimento em Piso Porcelanato Retificado 60x60cm

Classe A

Superfície Antiderrapante

Coef. mínimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com absorção até 0,5%

Cor Cinza Claro (Concreto) com Variação Máxima de 

Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), através de Colagem 

Dupla e rejuntado com Rejunte Cimentício tipo II (incluso 

fornecimento e frete do piso, argamassa e rejunte, 

assentamento e rejuntamento e 30% de quebra).

M2 50,87 154,57 25,00% 193,21 9.828,59R$                  CED600 COMPOSIÇÃO

11.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 77,87 14,20 25,00% 17,75 1.382,19R$                  88650 SINAPI-C

11.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 56,97 73,53 25,00% 91,91 5.236,11R$                  CED201 COMPOSIÇÃO



12 DRYWALL ∑ 1.635,03R$              

12.1
Fechamento com Placa Cimentícia. Incluso Estrutura Metálica, 

E=15cm total M2 6,04 216,56 25,00% 270,70 1.635,03R$                  CED500 COMPOSIÇÃO

13 GESSO ∑ 1.594,33R$              

13.1
Forro em Placas de Gesso Convecional 60x60 (excluso 

negativo)
M2 13,80 95,00 16,80% 110,96 1.531,25R$                  MED155 MERCADO

13.2
Moldura de Gesso Convencional (em substituição da 

necessidade do negativo)
M 15,20 3,32 25,00% 4,15 63,08R$                       96120 SINAPI-C

14 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ∑ 15.306,60R$            

14.1
J1 - 0,50x0,60 (01 unidades)

1 Fl. Maxim Ar - Alumínio e Vidro Jateado
UN 1,00 302,23 16,80% 353,00 353,00R$                     MED508 MERCADO

14.2
J2 - 0,50x0,75 (01 unidades)

1 Fl. Maxim Ar - Alumínio e Vidro Jateado
UN 1,00 302,23 16,80% 353,00 353,00R$                     MED508 MERCADO

14.3
J3 - 0,65x0,60 (01 unidades)

TAMPA PARA CHURRASQUEIRA - Veneziana de alumínio
UN 1,00 450,00 16,80% 525,60 525,60R$                     MED513 MERCADO

14.4
P2 - 0,90x2,10 (02 unidades)

1 Fl. de  correr - alumínio
UN 2,00 1.786,94 16,80% 2.087,15 4.174,30R$                  MED509 MERCADO

14.5

P3 - 0,90x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de Abrir - alumínio, incluso chapa de inox de proteção 

inferior e barra de inox 40cm

UN 1,00 3.719,31 16,80% 4.344,15 4.344,15R$                  MED510 MERCADO

14.6
P4 - 1,13x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de correr - alumínio e vidro laminado
UN 1,00 2.529,58 16,80% 2.954,55 2.954,55R$                  MED511 MERCADO

14.7
P7 - 1,50x2,10 (01 unidades)

1 fl. De correr 1fl. Fixa - vidro temperado 10mm
UN 1,00 1.500,00 16,80% 1.752,00 1.752,00R$                  MED512 MERCADO

14.8
P8 - 1,00x0,75 (01 unidades)

2 fls de abrir - veneziana de alumínio
M2 0,75 906,66 25,00% 1.133,33 850,00R$                     91341 SINAPI-C

15 PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO ∑ 12.201,63R$            

15.1
Portão - 3,65x2,40 (02unidade)

1 Folha de Correr - Aço Galvanizado M2 17,52 557,15 25,00% 696,44 12.201,63R$                100701 SINAPI-C



16 PINTURA ∑ 26.446,42R$            

16.1 Laje

16.1.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 31,32 2,44 25,00% 3,05 95,53R$                       CRD003 COMPOSIÇÃO

16.1.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 31,32 17,81 25,00% 22,26 697,18R$                     88488 SINAPI-C

16.2 Forro de Gesso

16.2.1 Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos M2 13,80 32,17 25,00% 40,21 554,90R$                     88496 SINAPI-C

16.2.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 13,80 3,06 25,00% 3,83 52,85R$                       88484 SINAPI-C

16.2.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 13,80 17,81 25,00% 22,26 307,19R$                     88488 SINAPI-C

16.3 Forro de Madeira Interno

16.3.1 Lixamento de Madeira M2 192,15 2,20 25,00% 2,75 528,41R$                     102193 SINAPI-C

16.3.2 Pintura Esmalte, 02 demãos M2 192,15 17,45 25,00% 21,81 4.190,79R$                  102219 SINAPI-C

16.4 Paredes Internas de Placa Cimentícia

16.4.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 6,04 2,44 25,00% 3,05 18,42R$                       CRD003 COMPOSIÇÃO

16.4.2 Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos M2 6,04 18,51 25,00% 23,14 139,77R$                     88497 SINAPI-C

16.4.3 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 6,04 2,59 25,00% 3,24 19,57R$                       88485 SINAPI-C

16.4.4 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 6,04 15,67 25,00% 19,59 118,32R$                     88489 SINAPI-C

16.5 Paredes Internas de Alvenaria

16.5.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 494,77 2,44 25,00% 3,05 1.509,05R$                  CRD003 COMPOSIÇÃO

16.5.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 494,77 15,67 25,00% 19,59 9.692,54R$                  88489 SINAPI-C

16.6 Forro de Madeira Externo

16.6.1 Lixamento de Madeira M2 68,03 2,20 25,00% 2,75 187,08R$                     102193 SINAPI-C

16.6.2 Pintura Esmalte, 02 demãos M2 68,03 17,45 25,00% 21,81 1.483,73R$                  102219 SINAPI-C

16.7 Paredes Externas de Alvenaria

16.7.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 302,61 2,44 25,00% 3,05 922,96R$                     CRD003 COMPOSIÇÃO

16.7.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 302,61 15,67 25,00% 19,59 5.928,13R$                  88489 SINAPI-C

17 ASSOALHO ∑ 2.177,70R$              

17.1
Remoção do assoalho (com reaproveitamento) , incluso 

alteamento, lixamento e pintura.
M2 7,48 153,78 25,00% 192,23 1.437,88R$                  CED501 COMPOSIÇÃO

17.2 Rodapé de Madeira M 20,70 28,59 25,00% 35,74 739,82R$                     101739 SINAPI-C

18 ESQUADRIAS DE MADEIRA ∑ 9.066,15R$              

18.1
P1 - 0,90x2,10 (02 unidades)

1 Fl. de Abrir - Madeira Maciça Pintada
UN 2,00 2.367,64 25,00% 2.959,55 5.919,10R$                  CRD106 COMPOSIÇÃO

18.2
P6 - 1,00x2,10 (01 unidades)

1 Fl. de Correr - Madeira Maciça Pintada
UN 1,00 2.367,64 25,00% 2.959,55 2.959,55R$                  CRD106 COMPOSIÇÃO

18.3 PR1 - Retirada e Reinstalação da porta VB 1,00 150,00 25,00% 187,50 187,50R$                     CRD COMPOSIÇÃO



19 REVISÕES ∑ 4.375,00R$              

19.1
Reformas das Janelas Grandes (Pintura e funcionamento, 

excluso material de reposição)
VB 4,00 200,00 25,00% 250,00 1.000,00R$                  C COMPOSIÇÃO

19.2
Reformas das Janelas Médias (Pintura e funcionamento, 

excluso material de reposição)
VB 8,00 150,00 25,00% 187,50 1.500,00R$                  C COMPOSIÇÃO

19.3
Revisão da Cobertura (Telhas, madeiramento e forros (excluso 

material de reposição)
VB 1,00 500,00 25,00% 625,00 625,00R$                     C COMPOSIÇÃO

19.4
Material Revisão da Cobertura (Telhas, madeiramento e forros 

(excluso mão de obra) VB 1,00 1.000,00 25,00% 1.250,00 1.250,00R$                  C COMPOSIÇÃO

20 PAVIMENTAÇÃO ∑ 2.808,60R$              

20.1

Paver Drenante em Concreto 10,5x21x6cm 20MPA junta seca. 

Camadas de areia grossa, pedrisco compactado e brita 

compactada graduada. (fornecimento e assentamento)

M2 17,90 92,87 25,00% 116,09 2.078,01R$                  CPA050 COMPOSIÇÃO

20.2

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto:

- PAVER VERMELHO PODOTÁTIL, 20x20cm e=6,0 cm, FCK 

35MPa

- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm

- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm

(fornecimento e assentamento)

M2 6,91 84,58 25,00% 105,73 730,59R$                     CPA012 COMPOSIÇÃO

21 SERRALHERIA INOX ∑ 7.962,29R$              

21.1
Corrimão Duplo em Aço Inox escovado fixado em postes 1.1/2" 

#1,5mm
M 11,06 266,50 16,80% 311,27 3.442,65R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

21.2
Corrimão Duplo em Aço Inox escovado fixado em parede 1.1/2" 

#1,5mm
M 14,52 266,50 16,80% 311,27 4.519,64R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

22 SERRALHERIA AÇO GALVANIZADO ∑ 6.470,74R$              

22.1
Corrimão Duplo em Aço Galvanizado fixado em postes 1.1/2" 

#1,5mm (fornecimento, instalação, pintura)
M 2,50 222,67 25,00% 278,34 695,85R$                     CRD107 COMPOSIÇÃO

22.2
Guarda corpo em Aço Galvanizado H=1,10M 1.1/2" #2mm

(fornecimento, instalação, pintura)
M 6,90 669,55 25,00% 836,94 5.774,89R$                  CED122 COMPOSIÇÃO

23 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 3.730,96R$              

23.1

Lavatório de Louça, incluso:

- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 1,00 258,49 25,00% 323,11 323,11R$                     86942 SINAPI-C

23.2

CUBA DE EMBUTIR BRANCA Ø 30CM

- Cuba de Louça Branca Ø30cm;

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 1,00 219,56 25,00% 274,45 274,45R$                     86937 SINAPI-C



23.3

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:

- Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

- Anél de Vedação 100mm

- Assento Convencional

M 2,00 925,91 25,00% 1.157,39 2.314,78R$                  CRD108 COMPOSIÇÃO

23.4
Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica baixa, 

atomática com alavanca
UN 2,00 155,33 25,00% 194,16 388,32R$                     CHD406 COMPOSIÇÃO

23.5
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
UN 2,00 172,12 25,00% 215,15 430,30R$                     CAC001 COMPOSIÇÃO

24 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 7.571,47R$              

24.1
Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 319,89 25,00% 399,86 399,86R$                     100866 SINAPI-C

24.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2,00 319,89 25,00% 399,86 799,72R$                     100874 SINAPI-C

24.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2,00 333,95 25,00% 417,44 834,88R$                     100867 SINAPI-C

24.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 4,00 343,31 25,00% 429,14 1.716,56R$                  100868 SINAPI-C

24.5 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação) UN 2,00 391,94 25,00% 489,93 979,86R$                     CAC002 COMPOSIÇÃO

24.6
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 59,06 25,00% 73,83 147,66R$                     95547 SINAPI-C

24.7
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 54,81 25,00% 68,51 137,02R$                     CAC007 COMPOSIÇÃO

24.8 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) UN 2,00 31,93 25,00% 39,91 79,82R$                       CAC009 COMPOSIÇÃO

24.9
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 

Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)
UN 1,00 90,07 25,00% 112,59 112,59R$                     CAC010 COMPOSIÇÃO

24.10 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 2,00 35,33 25,00% 44,16 88,32R$                       CAC011 COMPOSIÇÃO

24.11
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 

0,40x0,90m (fornecimento e instalação)
UN 4,00 84,43 25,00% 105,54 422,16R$                     CAC013 COMPOSIÇÃO

24.12
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo 

de 300m (fornecimento e instalação)
UN 2,00 54,81 25,00% 68,51 137,02R$                     CAC008 COMPOSIÇÃO

24.13 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 UN 2,00 500,21 25,00% 625,26 1.250,52R$                  CAC023 COMPOSIÇÃO

24.14 Exaustor/Renovador de Ar 150m³/h (fornecimento e instalação) UN 1,00 372,38 25,00% 465,48 465,48R$                     CAC024 COMPOSIÇÃO

25 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 894,24R$                 

25.1 Iluminação e Sinalização de Emergência 

25.1.1 Bloco Autônomo com Indicação de Saída UN 3,00 75,20 25,00% 94,00 282,00R$                     CPR001 COMPOSIÇÃO

25.1.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência UN 4,00 29,23 25,00% 36,54 146,16R$                     97599 SINAPI-C

25.2 Extintores

25.2.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 2,00 186,43 25,00% 233,04 466,08R$                     101908 SINAPI-C



26 URBANISMO ∑ 19.108,48R$            

26.1 Banco Metálico com Madeira Plástica, 1,80m, com encosto UN 2,00 1.300,00 16,80% 1.518,40 3.036,80R$                  MED753 MERCADO

26.2 Cerca de Aluminío, cor branca (pintura a pó) UN 1,00 13.760,00 16,80% 16.071,68 16.071,68R$                MED950 MERCADO

27 LIMPEZA ∑ 2.512,69R$              

27.1 Limpeza de Piso M2 256,53 2,01 25,00% 2,51 643,89R$                     99803 SINAPI-C

27.2 Limpeza de Telhado com lava a jato VB 1,00 1.600,00 16,80% 1.868,80 1.868,80R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

28 PAISAGISMO ∑ 6.526,54R$              

28.1 Retirada de Grama VB 1,00 150,00 25,00% 187,50 187,50R$                     CRD100 COMPOSIÇÃO

28.2 Retirada de Brita VB 1,00 150,00 25,00% 187,50 187,50R$                     CRD101 COMPOSIÇÃO

28.3 Retirada de Moréia VB 1,00 150,00 25,00% 187,50 187,50R$                     CRD102 COMPOSIÇÃO

28.4 Replantio de Moréia VB 1,00 300,00 25,00% 375,00 375,00R$                     CRD103 COMPOSIÇÃO

28.5 Retirada de Arbustos e Troncos UN 6,00 67,47 25,00% 84,34 506,04R$                     98529 SINAPI-C

28.6
Agapanto Roxo, 0,30x0,30 (VASO 3L) 

(fornecimento e plantio)
UN 50,00 8,45 16,80% 9,87 493,50R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.7
Dianela Variegata, 0,50X0,50 (VASO 3L) 

(fornecimento e plantio)
UN 45,00 12,61 16,80% 14,73 662,85R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.8
Palmeira, 2,00 de tronco DAP (10cm) Copa Ø2,00m 

(fornecimento e plantio)
UN 3,00 315,19 16,80% 368,14 1.104,42R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

28.9
Fórmio Variegata, 0,60X0,60 (VASO 5L) 

(fornecimento e plantio)
UN 15,00 27,74 16,80% 32,40 486,00R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.10
Trapoeraba Roxa, 0,20X0,20 (BANDEJA c/ 15 MUDAS) 

(fornecimento e plantio)
BDJ 4,00 35,30 16,80% 41,23 164,92R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.11
Grama Esmeralda em Leivas

(fornecimento e plantio)
M2 55,00 16,39 16,80% 19,14 1.052,70R$                  MERCADO COMPOSIÇÃO

28.12 Limitador de Grama com Borda (Simples) M 6,00 5,17 16,80% 6,04 36,24R$                       MERCADO COMPOSIÇÃO

28.13 Casca de Pínus tamanho M (Saco 40L) SC 40L 15,00 25,21 16,80% 29,45 441,75R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.14 Adubo orgânico (Esterco de Peru) SC 25KG 2,00 75,64 16,80% 88,35 176,70R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.15 Adubo Químico KG 19,00 12,61 16,80% 14,73 279,87R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

28.16 Barro para Jardim (Sem resíduos) M3 5,00 31,52 16,80% 36,81 184,05R$                     MERCADO COMPOSIÇÃO

TOTAL: 215.915,42R$ 

Rio do Sul, 09 de novembro de 2022



Obra:

Proprietário:

Endereço:

Descrição: Área: 

Edificação: 256,53 m²

Data Base:
set/2022

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

29 FUNDAÇÃO MURO ESTACIONAMENTO ∑ 9.100,53R$              

29.1 Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm M 25,00 30,00 25,00% 37,50 937,50R$                     CED104 COMPOSIÇÃO

29.2
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 2,98 608,19 25,00% 760,24 2.265,52R$                  CED003 COMPOSIÇÃO

29.3
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 12,60 65,95 25,00% 82,44 1.038,74R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

29.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 31,60 16,81 25,00% 21,01 663,92R$                     96545 SINAPI-C

29.5
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 164,00 12,53 25,00% 15,66 2.568,24R$                  96547 SINAPI-C

29.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 48,70 19,85 25,00% 24,81 1.208,25R$                  96543 SINAPI-C

29.7 Impermeabilização com Pintura Aslfáltica, 02 demãos M2 8,25 40,57 25,00% 50,71 418,36R$                     98557 SINAPI-C

ORÇAMENTO

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI (ESTACIONAMENTO)

AMAVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Rua XV de Novembro, Centro, Nº 701, Rio do Sul/SC

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI   

ESTACIONAMENTO PARTE DOS FUNDOS DA EDIFICAÇÃO

Área externa, estacionamento: Muro em alvenaria, Gradil e portão.



30 FECHAMENTO MURO ESTACIONAMENTO ∑ 11.007,64R$            

30.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 09x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 13,18 86,93 25,00% 108,66 1.432,14R$                  CED032 COMPOSIÇÃO

30.2

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 11.5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 29,05 85,99 25,00% 107,49 3.122,58R$                  CED033 COMPOSIÇÃO

30.3

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 8,52 86,27 25,00% 107,84 918,80R$                     CED034 COMPOSIÇÃO

30.4
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 2,29 691,14 25,00% 863,93 1.978,40R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

30.5
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 35,40 65,95 25,00% 82,44 2.918,38R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

30.6
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 31,00 18,25 25,00% 22,81 707,11R$                     96544 SINAPI-C

30.6
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 45,30 14,88 25,00% 18,60 842,58R$                     96546 SINAPI-C

30.7
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 96,50 12,53 25,00% 15,66 1.511,19R$                  96547 SINAPI-C

30.8
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 85,90 19,85 25,00% 24,81 2.131,18R$                  96543 SINAPI-C

31 ACABAMENTO MURO ESTACIONAMENTO ∑ 14.210,17R$            

31.1 Chapisco M2 145,50 4,62 25,00% 5,78 840,99R$                     87879 SINAPI-C

31.2 Reboco M2 145,50 38,82 25,00% 48,53 7.061,12R$                  87529 SINAPI-C

31.3 Rufo Metálico (fornecimento e instalação) M 32,00 55,68 25,00% 69,60 2.227,20R$                  94231 SINAPI-C

31.4 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 178,75 2,59 25,00% 3,24 579,15R$                     88485 SINAPI-C

31.5 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 178,75 15,67 25,00% 19,59 3.501,71R$                  88489 SINAPI-C

32 GRADIL ∑ 18.109,35R$            

32.1 Perfuração Manual de Estaca Broca Ø20cm M 11,20 28,63 25,00% 35,79 400,85R$                     CED100 COMPOSIÇÃO

32.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 1,74 691,14 25,00% 863,93 1.503,24R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

32.3
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 19,80 65,95 25,00% 82,44 1.632,31R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

32.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 51,00 16,81 25,00% 21,01 1.071,51R$                  96545 SINAPI-C

32.5
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 72,60 19,85 25,00% 24,81 1.801,21R$                  96543 SINAPI-C

32.6

Alambrado em Gradil de Aço com Proteção em Zincagem e 

Cobertura em Poliester, Malha 5x20cm, fio 4,3mm, H= 2,03m 

(fornecimento e instalação de 28,8m, conforme projeto)

M2 58,75 170,19 16,80% 198,79 11.678,91R$                MED160 MERCADO



32.7

Portão de correr de 5,25m x 2,03m fabricado em tubo 40x60mm 

chapa 1,25mm galvanizado fosfatizado com pintura eletrostática 

cor verde no gradil malha 5x20cm fio 4,30mm, incluindo trilho ½” 

galvanizado, guias e roletes de nylon 3x3,5cm com porca 3/8, 

roldanas de 120mm canal “U” e trava bate fecha.

KG 1,00 18,25 16,80% 21,32 21,32R$                       96544 SINAPI-C

TOTAL: 56.982,41R$ 



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS

30 DIAS 60 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.203,01R$          3,37% 4.321,39R$          46,96% 4.881,62R$          53,04%

2 DEMOLIÇÕES E RELOCAÇÕES 7.279,44R$          2,67% 7.279,44R$          100,00% - -

3 ESTRUTURA 9.080,10R$          3,33% - - 9.080,10R$          100,00%

4 MURO FRONTAL 6.349,08R$          2,33% - - 6.349,08R$          100,00%

5 ALVENARIA 2.766,61R$          1,01% 2.766,61R$          100,00% - -

6 REDE SANITÁRIA 1.117,50R$          0,41% 1.117,50R$          100,00% - -

7 REDE HIDRÁULICA 1.491,38R$          0,55% 1.491,38R$          100,00% - -

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.167,34R$        3,73% 2.033,47R$          20,00% 8.133,87R$          80,00%

9 REBOCO 9.090,94R$          3,33% 6.363,66R$          70,00% 2.727,28R$          30,00%

10 GRANITO 6.110,03R$          2,24% 3.055,02R$          50,00% 3.055,02R$          50,00%

11 CERÂMICA 22.871,12R$        8,38% 6.861,34R$          30,00% 16.009,78R$        70,00%

12 DRYWALL 1.635,03R$          0,60% 1.635,03R$          100,00% - -

13 GESSO 1.594,33R$          0,58% 1.594,33R$          100,00% - -

14 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 15.306,60R$        5,61% 15.306,60R$        100,00% - -

15 PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO 12.201,63R$        4,47% - - 12.201,63R$        100,00%

16 PINTURA 26.446,42R$        9,69% 18.512,49R$        70,00% 7.933,93R$          30,00%

17 ASSOALHO 2.177,70R$          0,80% 2.177,70R$          100,00% - -

18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.066,15R$          3,32% 9.066,15R$          100,00% - -

19 REVISÕES 4.375,00R$          1,60% - - 4.375,00R$          100,00%

20 PAVIMENTAÇÃO 2.808,60R$          1,03% - - 2.808,60R$          100,00%

21 SERRALHERIA INOX 7.962,29R$          2,92% - - 7.962,29R$          100,00%

22 SERRALHERIA AÇO GALVANIZADO 6.470,74R$          2,37% 6.470,74R$          100,00% - -

23 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 3.730,96R$          1,37% 3.730,96R$          100,00% - -

24 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 7.571,47R$          2,77% - - 7.571,47R$          100,00%

25 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 894,24R$             0,33% - - 894,24R$             100,00%

26 URBANISMO 19.108,48R$        7,00% - - 19.108,48R$        100,00%

27 LIMPEZA 2.512,69R$          0,92% - - 2.512,69R$          100,00%

28 PAISAGISMO 6.526,54R$          2,39% - - 6.526,54R$          100,00%

ESTACIONAMENTO (MURO E GRADIL)

29 FUNDAÇÃO MURO ESTACIONAMENTO 9.100,53R$          3,33% 9.100,53R$          100,00% - -

30 FECHAMENTO MURO ESTACIONAMENTO 15.562,36R$        5,70% 15.562,36R$        100,00% - -

31 ACABAMENTO MURO ESTACIONAMENTO 14.210,17R$        5,21% 4.263,05R$          30,00% 9.947,12R$          70,00%

32 GRADIL 18.109,35R$        6,64% 5.432,81R$          30,00% 12.676,55R$        70,00%

SUBTOTAL 272.897,83R$      100,00% 128.142,54R$      46,96% 144.755,29R$      53,04%

TOTAL ACUMULADO 128.142,54R$      46,96% 272.897,83R$      100,00%

%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 5,50%

S = Taxa de Seguros 0,50%

G = Taxa de Garantias 0,50%

R = Taxa de Riscos 1,27%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,39%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,94%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

25,00%

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,45%

S = Taxa de Seguros 0,24%

G = Taxa de Garantias 0,24%

R = Taxa de Riscos 0,85%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 4,29%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

16,80%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI
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3,49%

Construção de Edifícios

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à 

Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo 

Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

Tipo de Obra:

CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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