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1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e
administrativa a da infraestrutura necessarias para a execucao da obra, como Engenheiro, mestre
de obras e encarregado geral.

A CONTRATADA devera ter a participagao efetiva de um profissional devidamente
habilitado e registrado na execugdo das obras, bem como um mestre-de-obras e encarregado geral
para conduzir os servicos, orientar os operarios e manter contato com a FISCALIZACAO, a fim
de garantir a supervisdo e a execucao dos servicos dentro da melhor técnica e seguranga.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para determinar a paralisagdo dos trabalhos por
motivos de ordem técnica, seguranca, indisciplina, bem como, determinar a substituicdo de
operarios, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou encarregado, se 0s servigos nao
estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificacdes
deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catalogos e
clausulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e servigos, bem como com as
legislacdes federais, estaduais e ambientais pertinentes

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, deverdo ser fornecidas amostras, catdlogos,
manuais técnicos, cartelas e mostruarios dos fabricantes e fornecedores dos materiais e servigos
utilizados na obra.

Os profissionais deverdo apontar no didrio de obras as tarefas realizadas bem como das
equipes e suas atividades.

Cabera ao Engenheiro a compatibilizacdo dos projetos e obra, esclarecendo as
divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de
seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de seguranca vigentes. Todas as
solucdes necessarias deverdo ser comunicadas 8 FISCALIZACAO, sempre mediante aprovagio.
O Engenheiro devera ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para
qualquer davida que o encarregado ou mestre de obra solicitar, além da disponibilidade de
contato sempre quando for necessario.

Quanto ao mestre de obras, deverd formar e coordenar as equipes de trabalho conforme a
fun¢do de cada colaborador, além de controlar entrada ¢ saida de materiais, bem como sua
utilizacao.

Ao encarregado geral da obra competiréd a fiscalizacdo e acompanhando toda e qualquer
execucao de servigo expresso em projeto. O encarregado deverd estar presente nas decisdes € nas
necessidades do dia a dia dos funcionarios.

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das medi¢des
dos servigos executados e aceitos, conforme recomendagao do Tribunal de Contas da Unido, no
Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario. Para tanto, deveré ser observado e respeitado os custos e
horarios previstos na planilha or¢gamentaria.

AMAVI - Associagao dos Municipios do Alto Vale do ltajai
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737 - Cep: 89160-000 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

4/21



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadéo do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - Jose Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getdlio
I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

A mobiliza¢do consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio
dos servigos contratados. Incluem-se neste item o efetivo deslocamento e instalagdao no local de
trabalho, de todo o pessoal técnico e de poio, materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execucao dos servigos contratados.

A desmobiliza¢do compreende a desmontagem e consequente retirada do local de todo o
efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA,
entregando a area das instalagdes devidamente limpa.

Os custos de mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos incluem todas as despesas
para transporte, desde sua origem até o local de obra, conforme pode ser consultado na planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizagdo de equipamentos, instalagdes e mao de
obra em quantidade suficiente para a execucdo da obra nos prazos determinados e com a
qualidade e seguranga adequadas.

Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condi¢des mecanicas, capacidade e
nimero de unidades que permitam executar 0s servigos previstos, nos prazos previstos com
seguranca e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicio de qualquer equipamento e instalagio
que ndo desempenhe em condigdes operacionais seguras, como também a inclusdo de outros
tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condigdes locais assim
0 exigirem.

O pagamento dos custos de mobilizagao e desmobilizagdo serdo pagos separadamente,
conforme cronograma de execug¢do da obra.

3 APRESENTACAO

Observacoes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as
condi¢des técnicas minimas a serem obedecidas na execu¢do da obra, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos com as prescri¢des contidas no presente memorial € com as normas
técnicas da ABNT, ou suas sucessoras e¢ Legislagdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e
pertinentes.

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,
Engenheiro responsavel pela execucdo, alojamento dos funciondrios, encargos dos funciondrios,
abastecimento de dgua e energia bem como o fornecimento de alimentacao para estes.
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Todos os materiais e servigos a serem empregados deverdo satisfazer as exigéncias da
ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra devera ficar uma via deste Memorial Descritivo, e
dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e ou (RRT) do responsavel pelo projeto e pela
execucao da obra

Obrigagoes da Fiscalizacao:

e Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar
perfeitamente  executados pela EMPREITERA e aprovados pela
FISCALIZACAO.

e A fiscaliza¢do devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias
ou duvida entre projeto e execugdo deverd entrar em contato com o responsavel
técnico antes de geradas as alteragoes.

e A fiscalizagdo nao desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, constru¢do, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da
legislagdo vigente e na forma deste documento.

Obrigacdes da Empreiteira:

e Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos os seus
detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo
perfeito funcionamento e acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel
visitar o local onde sera edificada a obra.

e (Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

e Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As dtvidas ou omissdes dos
servigos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade
da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas
expensas para perfeita conclusdo dos servicos.

e Se a EMPREITERA encontrar divida nos servigos ou se lhe parecer conveniente
introduzir modificacdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a
FISCALIZACAO por escrito.

e Todos os precos especificados no orcamento compreendem todos os custos diretos
e indiretos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, como material, mao de
obra, despesas com administracdo, equipamentos de seguranca, de sinalizacao,
tributos e outros.

e Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos,
de acordo com o exigido pelas normas relativas & Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho, previstas na legislacao em vigor.
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4 SERVICOS INICIAIS

41 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
(INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR)

A metodologia adotada para locagdo da obra sera com o uso de aparelho topografico,
sendo marcados os pontos notaveis e demais pontos. O nivelamento deverd seguir as cotas e
inclinagdes previstas em projeto. Para o nivelamento da drenagem pluvial devera ser seguido as
inclinagdes em planta.

5 TERRAPLANAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a defini¢do, localizagdo e distribuigdo dos
volumes dos materiais.

Em fungdo das caracteristicas proprias do projeto, o greide lancado procurou-se adequa-lo
a situacdo existente. Desta forma sera realizada a escavagdo para a execucdao das camadas
constituintes do pavimento seguida da regularizagdo e compactacdo, sempre respeitando a
inclinagdo prevista em projeto.

5.1 CORTES

5.1.1 Generalidades

Cortes sdo segmentos cuja implantagdo requer escavagao do material constituinte do
terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto.

As operacdes de cortes compreendem:

al) escavacdo e carga dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

a2) transporte e descarga dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; para o or¢gamento
determinou-se DMT de 1km e o empolamento considerado foi de 25%.

Para os solos de 1° categoria a execugdo dos taludes de corte devera ser respeitada na propor¢ao
de 1/1.
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Nota: Com a realizacio do servico de terraplenagem podera haver aparecimento de solo
considerado inservivel. Havendo aparecimento de tal solo a empresa executora da obra
devera comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequacio dos servigos a
serem realizados.

5.1.2 Equipamentos

A escavacdo de cortes sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamento
adequado, que possibilite a execugdo dos servigos sob as condigdes especificadas e produtividade
requerida.

5.1.3 Execugao

O desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a previsdo da utilizagdo
adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas utilizados para constituicdo dos
aterros, os materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuada nos cortes sejam
compativeis com as especificagdes de execugdo dos aterros, em conformidade com o projeto.

Constatada a conveniéncia técnica ¢ econdmica de reserva de materiais escavados nos
cortes, para a confec¢do das camadas superficiais da plataforma, sera procedido o deposito dos
referidos materiais, para sua oportuna utilizagao.

Quando, ao nivel da plataforma dos cortes, for verificada a ocorréncia de rocha, sa ou em
decomposicdo, ou de solos de expansdao maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos
organicos, a empresa executora da obra deverd comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto
para readequacao dos servigos a serem realizados.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apds a operacao de terraplenagem, a inclinagdo
indicada no projeto.

5.1.4 Controle

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-
se a conformagao da secdo transversal do projeto, admitido as seguintes tolerancias:

a) variagao de altura maxima de mais ou menos 0,10 m;

b) variagdo maxima de largura de mais 0,20 m para cada plataforma, ndo se admitindo a variagao
para menos.
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6 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 ESPECIFICACOES TECNICAS

O projeto de drenagem consiste na definicdo das estruturas, e tem por objetivo permitir que
as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do pavimento e que as aguas que se encontrem
no interior do pavimento nao venham a prejudica-lo.

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da defini¢do dos tipos de
dispositivos a serem utilizados assim como a localiza¢do de implantacdo dos mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem, foi projetado o tragado da rede de drenagem,
considerando-se os dados topograficos existentes.

6.2 FORMA DE ASSENTAMENTO DOS TUBOS COM REATERRO DE BRITA E SEM
BERCO DE CONCRETO

Apo6s a locagdo da drenagem deverd ser executada a escava¢do e carga mecanizada da
vala de acordo com a largura dimensionada em projeto. Devera ser observada a profundidade da
vala de acordo com a declividade prevista em projeto.

As operacdes de escavagao da vala compreendem:

al) escavacgao e carga dos materiais constituintes até a cota de fundo de vala indicado no projeto;

a2) transporte e descarga dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; para o or¢gamento
determinou-se DMT de 1km e o empolamento considerado foi de 25%.

Durante a escavagdo, evitar a0 maximo remover material nas proximidades com o muro
de divisa.

Ap6s nivelamento devera ser colocada uma camada de brita n.2.

Somente apds conferéncia quanto a declividade e profundidade da vala deverdo ser
assentados os tubos e posteriormente serem rejuntados com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3, garantido estanqueidade entre os tubos. Apos rejuntamento deve-se aguardar o tempo
de cura da argamassa e proceder ao preenchimento da vala com brita n° 2 até altura final do
greide de regularizagdo.

6.3 FORMA DE ASSENTAMENTO DO MEIO TUBO DE CONCRETO (CALHA)

Deveré ser instalada a calha na lateral indicada em projeto.

A calha sera confeccionada em meio tubo de concreto com didmetro de 30cm e devera
ficar perfeitamente alinhada e nivelada com as inclinagdes seguindo o projeto. De maneira
alguma sera admissivel que fique acimulo de 4gua em determinados pontos da obra.
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Somente apos conferéncia quanto a declividade deverdao ser assentados as calhas e
posteriormente serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, garantido
estanqueidade entre os tubos.

6.4 TUBOS CIRCULARES DE CONCRETO

Os tubos de concreto de segdo circular para dguas pluviais deverdo atender o que
preconiza a NBR 8890 e terdo encaixe tipo macho e fémea.

As classes utilizadas seguem lista abaixo:

?30cm terao classe PS-2.

Nao serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricacdo ou rachaduras, nem
tampouco tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe ou desigualdade na espessura
da parede.

6.5 CAIXAS DE CAPTACAO

As caixas de captacdo destinam-se a captacdo das aguas que escoam pelo pavimento.
Primeiramente serdo cobertas com tampa cega de concreto e ndo exercerdao a sua funcao devida.
Entretanto, assim que for executada a rede de drenagem da Rua Escrivao Oswaldo Marhofer, sera
possivel ligar as redes e substituir a tampa cega por grelha, garantindo assim o funcionamento
pleno da rede.

As caixas deverdo ser executadas de acordo com os projetos no que se refere as dimensoes
internas e locagdo das mesmas na plataforma.

Para execucao das caixas devera ser realizada escavacao no local da vala e realizado o
reaterro com o mesmo material escavado.

Os materiais empregados na sua execucao deverdo ser em alvenaria de tijolos macigo e/ou
bloco de concreto e/ou elementos pré-moldados e/ou moldados em loco de concreto, assentados e
rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia média com traco em volume de 1:3
respectivamente. Os elementos devem ser bem rejuntados para evitar infiltragdo entre os
elementos de ligagdo provocando erosdo e recalques no reaterro e garantir estanqueidade no
reservatorio de agua do sifao.

Ap0s realizado o servigo de montagem das paredes as mesmas devem receber chapisco e
emboco (reboco) para garantir estanqueidade.

6.6 REATERRO COM BRITA DO CANTEIRO DE INFILTRACAO

Logo ap6s o reaterro da vala de drenagem com brita, devera ser preenchida a camada
restante do canteiro de infiltracdo com brita N° 2, com espessura de 20cm, conforme consta em
detalhe especifico anexo ao projeto.
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7  PROJETO GEOMETRICO

A elaboracao do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados
na fase de estudos topograficos e demais estudos e projetos inter-relacionados.

Com base no levantamento topografico, foi langado o greide de projeto, tentando
preservar ao maximo os niveis da superficie existente.

Nas se¢des tipo genéricas do projeto € possivel visualizar os elementos a serem
implantados.

A inclinacdo do pavimento ¢ de 1,0% em sentido Unico, conforme demonstrado em
planta.

Obs.: Para a locacio da obra a empresa executora devera solicitar o arquivo digital e
0 arquivo com as cotas e referencias topograficas para a locacio.

8 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo tem por objetivo definir os materiais que serdo utilizados na
confec¢do das camadas constituintes do pavimento, indicando suas caracteristicas e fontes de
obteng¢do, determinando as espessuras das camadas, estabelecendo a secdo transversal tipo da
plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de servigos e materiais referentes a
pavimentagao.

8.1 TRAFEGO

Quando da execuc¢ao dos trabalhos de levantamento de campo, efetuou-se apontamentos
do volume de veiculos que transitam pela rua para fins de averiguagdo do nlimero de veiculos que
utilizam a rua.

Como nao se dispde de uma contagem de trafego efetiva na rua em questdo e o
levantamento desenvolvido s6 faz men¢do ao periodo dos trabalhos de campo, adotou-se com
base nestas poucas informagdes disponiveis, para o trecho, um trafego médio diario de 100 (cem)
veiculos.

8.2 MEMORIA DE CALCULO

Dados: Trafego Médio Didrio até: 100 veiculos
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IS Solo = 15%

Tipo de Pavimentagao: Lajotas hexagonais de concreto.

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado o
método de Dimensionamento pelo Indice de Suporte Califérnia, conforme equagdo de Peltier,
que ¢ preconizado para o dimensionamento envolvendo pavimentagdes de blocos de concreto.

VIO0+150vF |-
E= 2 onde

IS+5

E =Espessura total do pavimento, em cm

P =Carga por roda, em tonelada

IS= CBR do subleito, em percentagem

T= trafego real por ano e por metro de largura, em toneladas
To= trafego de referéncia= 100.000 t/ano/m de largura

Dados
- Trafego médio diario: 100 veiculos
- CBR do subleito (IS): 15 % (Sub. Leito)

Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de

10 [(100.365)/10
o V100 + 150v/10 EeTryTa
B 15+5

=17,53cm

Adotada= 18 cm.

RESUMO

Bloco de concreto: 8cm

Espessura de Base (brita graduada): 15¢m
TOTAL = 18cm > 17,53cm = ok

8.3 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Os servicos de pavimentacdo serdo executados obedecendo-se as seguintes fases de
Servigos.
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8.3.1 REGULARIZACAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA

Consiste no preparo da camada de regularizagdo do subleito que compreendem cortes e/ou
aterros até¢ 0,20m de espessura e a compactacdo da mesma, de modo a conferir condig¢des
adequadas em termos geométricos e tecnologicos.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados através da topografia com
aparelho de precisdao, como por exemplo, locagdo, nivelamento e outros.

Devera ser realizada a regularizacdo do subleito, com energia de compacta¢do normal ou
intermediaria conforme especificacdes do (DNER-ME 129/94).

Com a realizagdo do servico de regularizagdo poderda haver aparecimento de solo
considerado inservivel. Havendo aparecimento de tal solo a empresa executora da obra devera
comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequacdo dos servicos a serem
realizados.

MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do proprio subleito desde
que comprovado o CBR > 20% através do (METODO DNER — ME 49/94). No caso de
substitui¢do ou adicdo de material, estes deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais
indicados no projeto; ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm; um indice
de suporte Califérnia, determinado com a energia do método, igual ou superior ao do material
considerado no dimensionamento do pavimento e expansao inferior a 2%.

EQUIPAMENTO

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servigos sob as condigdes
especificadas e produtividade requerida.

EXECUCAO

Apo6s a execugdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto,
proceder-se-a uma escarificagdo geral na profundidade de até 20 cm, seguida de pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Nao sera permitida a execugdo dos servigos desta especificacdo em dias de chuva.

Dever-se-a evitar a liberagdo da regularizagdo do subleito ao trafego usuario, em face da
possibilidade de o mesmo causar danos ao servico executado, em especial sob condi¢des
climaticas adversas. Para tal deverd ser procedido o langamento da nova camada superior do
pavimento.
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amay:

Vi

8.3.2 CAMADA DE BRITA GRADUADA

Serd executada camada de base graduada com espessura de 10cm. Para os servigcos
deverdo ser seguidas as especificacoes do DEINFRA-SC ES-P 11/16, no tocante a especificagdes
de materiais, compactacdo, execucao dos servicos, controle tecnoldgico, e outros.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados através de topografia com
aparelho de precisao.

MATERIAIS

Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem de rocha sa, devem ser constituidos
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas,
macias ou de facil desintegracdo e isentos de material vegetal e impurezas, ndo apresentando
filito, argilito e arenito na composicdo da rocha e apresentando ainda as seguintes condicdes:

a) Quando submetidos a avaliagio da durabilidade com solugdo de sulfato de sddio, METODO
DNER-ME 89/94, devem apresentar perdas inferiores aos seguintes limites:

- agregados gratdos ........c.cceceeveennennee. 12%

- agregados mitdos ........cceeeveeveennnn. 15%

b) O indice de suporte California, METODO DNER-ME 49/94, com a energia modificada, nio
deve ser inferior a 100%.

¢) Granulometria, METODO DNER — ME 83/98, por via lavada, enquadrada na faixa I.

Peneira Porcentagem Passando, em Peso
Série Abertura .
ASTM | (mm) I —~ — -
2" 0.8 100 100
145" 38.1 90-100 | 20-100
1" 254 70095 | 75-90 100 100
3/8" 0.5 30-65 | 40-75 [ 50-—85 | &0-100
N° 4 48 25-55 | 30-—-60 |35-65| 5085
N° 10 2.0 15—40 [ 20—45 [25-30 | 40-70
N= 40 0.42 8—20 1530 | 15-30| 25-45
N® 200 0,074 2-8 5—15 5—15 3-20
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EQUIPAMENTOS

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servigos sob as condigdes
especificadas e produtividade requerida.

EXECUCAO

O produto da mistura devera sair da "Usina de Solos" perfeitamente homogeneizado, com
teor de umidade ligeiramente acima do 6timo, de forma a fazer frente as perdas no decorrer das
operagdes construtivas subsequentes. No transporte, deverdo ser tomadas as precaucgdes para que
nao haja perda ou adi¢do excessiva de umidade.

Nao se recomenda a estocagem do material usinado, pelos riscos de segregagdo inerentes
a tal operagao.

A mistura usinada deverd ser espalhada manualmente em espessura uniforme, sem
produzir segregacao.

O teor da umidade da mistura, por ocasido da compactacdo, deve estar compreendido no
intervalo de - 2%, a + 1% em relacdo a umidade otima. Preferencialmente, deve ser iniciada, no
ramo seco, com umidade de, no maximo, 1% abaixo da umidade 6tima.

Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites estabelecidos, proceder-se-4 ao
umedecimento da camada, se demasiadamente seca, ou a escarificacdo e aeragdo se estiver
excessivamente umida. Nesse caso o material devera ser conformado e, em seguida, liberado para
compactagao.

A compactagdo da camada sera executada mediante o emprego de placa vibratoria.

Nao se recomenda a abertura do segmento ao trafego. No entanto, a critério da
Fiscalizagdo, e em carater excepcional, o segmento podera ser liberado pelo menor espago de
tempo possivel, sem prejuizo a qualidade do servigo.

CONTROLE TECNOLOGICO

a) Anteriormente ao inicio da primeira execucdo na obra, ou no caso de se constatar alteracao
mineralogica (visual) na jazida ou na bancada da pedreira em explora¢do, ou de ocorrer mudanca
na fonte de materiais, deverdo ser executados os seguintes ensaios:

e Abrasio "Los Angeles" (METODO DNER-ME 35/98);

e Durabilidade (METODO DNER-ME 89/94);

e Equivalente de Areia (METODO DNER-ME 54/94).

b) Deve-se determinar a energia de compactagdo necessaria para obtencdo da maxima "MASSA
ESPECIFICA APARENTE SECA".

¢) Um ensaio de equivalente de areia, METODO DNER - ME 54/97.

d) Um ensaio de granulometria, METODO DNER ME 83/98, por via lavada, devendo a
composicao granulométrica da amostra enquadrar-se na "faixa de trabalho". Os servicos serdo
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aceitos se os valores obtidos através estiverem em relagdo a curva de projeto, dentro dos limites
estabelecidos abaixo:

PENEIRA % PASSANDO,
EM PESO
ASTM min
3/8" a 144" 05a38.1 +7
N°10aN°4 20a48 *5
N° 200 aN° 40 | 0.074 2 0.42 2

e) Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, "in-situ", pelo método do
Frasco de Areia, METODO DNER 092/94, com espacamento maximo de 100 m e com no
minimo trés determinagdes por segmento. O servigo sera aceito se o teor de umidade para a
compactagdo se situar na faixa fixada através da curva ISC x umidade, de forma a se obter valor
para o ISC no minimo igual ao obtido no ensaio do METODO DNER ME 49/94 ¢, o grau de
compactagdo, apresente valor de no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca
maxima obtida conforme alinea "b".

Notas:

1) No caso de paralisagao, ou de demora acentuada na execugao dos servigos de uma camada de
brita graduada, o ensaio de granulometria deverd ser refeito de forma a garantir que, no momento
da compactacdo, o material ainda atenda ao especificado. No caso de ndo atendimento, a
providéncia a adotar serd retirar o material colocado e refazer o servigo com novo material
atendendo as exigéncias da especificacdo. A remocao do material € o acerto da camada inferior,
para reinicio do servigo, serd com Onus total da Construtora, excetuando-se quando o servigo
tiver sido aceito, anteriormente a paralisacao.

2) Em caso de ndo atendimento aos itens "c" e/ou "d", a providéncia a adotar ¢ retirar o material
colocado e refazer o servico com material que satisfaga as exigéncias desta especificagdo. A
remocdo do material e o acerto da camada inferior, para reinicio dos servigos serd com Onus
exclusivo da Construtora.

3) Em caso de ndo atendimento aos itens "e" e/ou "f", a camada devera ser escarificada e o
servigo refeito, com 6nus exclusivo da Construtora.
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8.4 BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

8.4.1 Caracteristicas dos blocos intertravados de concreto

Os blocos intertravados de concreto deverdo atender os requisitos da NBR 9781/2013
(Pecas de concreto para pavimentacao - Especificagao e métodos de ensaio).

A forma do bloco de concreto em planta, devera ser retangular medindo 20x10cm. Os
blocos destinados a pavimentagao terao a espessura de 8 cm e confeccionadas com fck minimo de
concreto de 35 Mpa.

No recebimento deverdo ser verificadas se as dimensdes atendem as exigéncias previstas,
bem como a auséncia de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento ou afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

8.4.2 Processo de Execuc¢do do pavimento em blocos intertravados de concreto

A execugdo do pavimento em blocos intertravados de concreto deverd respeitar a NBR
15953 (Pavimento intertravado com pegas de concreto — Execucao).

A pavimentacdo sera construida por blocos intertravados de concreto obedecendo os
alinhamentos, dimensdes e se¢do transversal estabelecidas pelo projeto.

Sobre o greide preparado serd langada uma camada de areia média com espessura
determinada no projeto (5cm).

A areia média para assentamento dos blocos devera ser constituida de particulas limpas,
duras, isentas de matéria organica, torrdes de argila ou outros materiais. Devera ainda, atender a
tabela 1, item 5.4 da ABNT NBR 15953 (Pavimento intertravado com pegas de concreto —
Execu¢do), podendo desta forma ter um percentual de areia grossa na sua composi¢ao
granulométrica, conforme demonstrado na tabela abaixo.
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Tabela 1 - Distribuigio granulométrica recomendada
para o material de assentamento

Abertura da peneira Porcentagem retida,

| (ABNT NBR NM 150 3310-1) | mT:’"
e R . ol 0a7
4,'.!5 mm [ 0a10
2,36 mm ' 0a25
1,18 mm ‘ 5a50
Géﬁpm [ 15a70
300 ym A 50295
To o - ek
N L 90 a 100

Apobs a colocagdo dos blocos sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camada de
agregado de granulometria média com espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de
vassouras se for¢ard o agregado a penetrar nas juntas. O agregado utilizado para o rejuntamento
devera atender a tabela 2, item 5.5 da ABNT NBR 15953 (Pavimento intertravado com pecas de
concreto — Execuc¢do).

Tabela 2 ~ Distribuigdo granulométrica

— —_— .

Abertura de peneira | pom:r::nar?-l‘::‘s?tida'
(ABNT NBR NM IS0 3310-1) o
¥ Basim off |
il 2,36/mm ' Dagh
1REE =B 52 50
" 600 um 15 a 70
300 ym 50a85

[ & & 1500 852 100

s - | 90 2100

Junto as guias o ultimo bloco devera ser rejuntado com argamassa de cimento e areia na
proporgao 1:3.

Para o assentamento do meio fio deveréd ser aberta uma vala com fundo regularizado e
apiloado. O rejuntamento se fard com argamassa de cimento e areia com dosagem em volume
1:3. Estas guias serdo colocadas de maneira que a face superior ndo apresente falhas nem
depressoes.

Apo6s a conclusao do servigo de rejuntamento, o pavimento sera devidamente compactado
com placa vibratdria para proporcionar o devido acomodamento das pegas.

Durante a execucao dos servigos o transito da rua sera desviado com auxilio das
transversais pavimentando-se toda a largura da pista em tnica etapa.
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O pavimento podera ser entregue ao trafego logo apos o rejuntamento e compactagao do
mesmo.

9 MEIO FIO DE CONCRETO

Meio fio tipo 02 — Serdo pré-moldados fck min. de 25Mpa com as seguintes dimensdes:
30cm de altura e espessura de 6cm com acabamento reto. Deverdo apresentar as superficies
planas e com arestas retilineas. As dimensdes estabelecidas devem-se ao padrdo atual encontrado
no mercado local.

Serdo posicionados nos trechos de término de pavimentacdo, a fim de evitar deformagdes
no final da pavimentagao.

EXECUCAO

Devera ser escavada vala compativel com a dimensdao do meio fio € 0os mesmos serem
assentados no nivel estabelecido em projeto, apos deverdao ser travados com reaterro de solo
reaproveitado da escavacao e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3.

10 SINALIZACAO VIARIA
10.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

Na sinalizagdo horizontal deverdao ser usadas os materiais (tinta e microesfera de vidro),
especificadas de acordo com as Normas Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas.

A espessura ¢ de 0,6mm umida.

A tinta aplicada, apos secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas
de adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida til.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalizagdo Rodoviaria estao definidos na NBR
11862.

1 Tintas.
Material: tinta a base de resina acrilica para sinalizacao viaria.
Requisitos quantitativos.
Consisténcia (U.K) de 80 a 95.
Estabilidade na armazenagem alteracdo da consisténcia (U.K)5S Maximo.
Matéria nao volatil % em massa: 62,8 — minimo.
Pigmento % em massa 40 — minimo e 50 Méaximo.
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.5 Para tinta Branca- didxido de titanio (TI 02),%em massa no pigmento 25-minima
.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)% em massa no pigmento 22- minimo.
.7 Veiculo nao volatil, % em massa no veiculo 38 — minimo.
8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo e 60 Méximo.
9 Tempo de secagem “No Pick-Up Time”:20 minutos — Méaximo.
10 Resisténcia a abrasdo 80 litros minimo.

11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cm3 Maximo.

12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.

.1.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superficie betuminosa ou de concreto de cimento
Portland.

1.2.14 A tinta, logo apos abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas € grumos.
1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagdes de nova camada.
1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢des: temperatura do ar entre 15°
e 35° C/ temperatura do pavimento ndo superior a 40° ¢ umidade relativa do ar até 90%;

1.2.17 Tinta deve ter condigdes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem se necessaria a adi¢do de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no
Miaximo 5% de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade.

1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando umida, de 0,6mm.

1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o
pavimento e permitir a liberagdo ao trafego no periodo Maximo de tempo de 30 minutos.

1.2.20 A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apos aplicagdo no pavimento.

1.2.21 A tinta aplicada ap6s secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
retro refletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui microesferas de vidro
incorporadas em sua formulacdo, e ainda, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.

1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem
exercer qualquer a¢ao que danifique o pavimento.

1.2.23 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar
espessamento, coagulacdo, empedramento ou sedimento que ndo possa ser facilmente disperso
por agitagdo manual, devendo apos agitacdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se,
quando estocada, por um periodo minimo de 06 meses apos a data de fabricacdo do material,
quando estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 30° c, livre de
umidade e nunca diretamente no solo.

1.2.24  unidade de compra ¢ o balde com capacidade de 18 (dezoito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 e/ou amarela 10YR7,5/14, respeitando os
padrdes e tolerancias do codigo de cores “MUNSELL”.

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo
tampa removivel com didmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu
corpo, bem legivel as seguintes informagdes:

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1.
1.1
1.1
1.1
1

Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL.
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Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referéncia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricacao e Prazo de Validade:

Identificagdo da partida de Fabricagao:

Nome e endereco do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsével e o numero de identificagdo no Conselho Regional dos Quimicos.
MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverao ser usadas na sinaliza¢ao horizontal viaria microesferas
de vidro tipo I-B E II-A da NBR-6831.

11 POSSIVEIS INTERFERENCIAS COM AS CONCESSIONARIAS

A Prefeitura e empresa executora ficam responsaveis por potenciais interferéncias nas
demais redes de outras concessiondrias, como por exemplo, rede de 4gua, rede de esgoto,
drenagens existentes, fibra Optica (internet), rede elétrica, entre outras, visto que, tais
informagdes ndo constam em levantamento utilizado para elaborag¢do do projeto.

Sugerimos que antes de executar o projeto, seja realizada reunido prévia com as
concessionarias € empresas envolvidas, para verificar os eventuais inconvenientes que possam
surgir durante a obra e assim ja alinhar e planejar previamente as possiveis solugdes, evitando
maiores transtornos.

Assinado de forma digital

P E— ~ por RAFAEL GUNTER
) Y \/D MULLER:08974771977
—S Dados: 2024.06.11 10:56:33
-03'00'
RAFAEL GUNTER MULLER

Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2
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