
 
 

 
 

PLANILHA DE CUSTOS E VALORES ESTIMADOS  

 

Tabela 01. Orçamento elaborado pela empresa alemã BN UMWELT em dezembro/2017. 

        Quantidade 
Preço 

total 

Nr. Posição       R$ 

          (líquido) 

1 Tratamento mecânico       7.268.091 

Equipamento de tratamento fixo     6.618.091 

01 Pré-triturador 1 922.028 

02 
Transp. de esteira de corrente como transportadora de 

inclinação 
1 223.286 

03 Tambor de peneiração 1 368.225 

04 Esteira transportadora partículas finas (Retirada Peneira) 1 69.288 

05 
Esteira transportadora partículas finas (Para separador de 

FE) 
1 51.106 

06 Separador de magneto (Partículas finas)   1 165.988 

07 Esteira transportadora partículas finas (Seleção) 1 91.241 

08 Cabine de seleção (Partículas finas) 1 350.775 

09 Esteira transportadora partículas grossas (Retirada Peneira) 1 83.382 

10 Separador de magneto (Partículas grossas) 1 232.980 

11 
Esteira transportadora partículas grossas (Separador de FE - 

Seleção) 
1 105.660 

12 Esteira transportadora partículas grossas (Seleção 1) 1 83.088 

13 Cabine de seleção (Partículas grossas 1) 1 350.775 

14 Esteira transportadora (Da Seleção 1 para Seleção 2) 1 82.930 

15 Esteira transportadora partículas grossas (Seleção 2) 1 98.520 

16 Cabine de seleção (Partículas grossas 2) 1 350.775 

17 Esteiras transportadoras (Output) 1 62.758 

18 
Transp. de esteira de corrente como transp. de inclinação 

(Para enfardadeira) 
1 180.069 

19 Enfardadeira     1 1.478.054 

20 Construção de aço     1 275.014 

21 Compressor de ar comprimido   1 230.946 

22 Planejamento/ Documentação   1 psch 459.324 

23 Controle     1 psch 159.879 

24 Montagem     1 psch 142.000 

Equipamento móvel       650.000 



 
 

 
 

        Quantidade 
Preço 

total 

Nr. Posição       R$ 

          (líquido) 

25 Trator     1 350.000 

26 Carregadeira de rodas     1 180.000 

27 Empihadeira     1 120.000 

2 Tratamento biológico anaeróbico (fermentação)   18.224.912 

01 Contentor de dosagem         

02 
Esteira transportadora do contentor de dosagem 

para o fermentador  
  1 psch 754.650 

03 Unidade de alimentação     

1 psch 

  

04 Tubulações de recirculação       

05 Fermentador       

06 systema de descarga       

07 Agregado hidráulico para propulsão da bomba de descarga   

08 
Tubulações de transporte para a sistema de drenagem de 

restos de fermentação  
  

09 Sistema de drenagem do resto da fermentação     

10 Sistema de coleta de biogás       

11 Tocha de biogás       

12 Instalação elétrica, tecnologia de controle e monitoramento 13.912.650 

13 Contentor de restos de fermentação com depósito de biogás 1 psch 190.000 

14 Central de cogeração inclusive tratamento de gás 1 psch 3.367.612 

3 Tratamento biológico aeróbico (compostagem)     1.315.100 

Equipamento de tratamento fixo          

01 Revolvedor inclusive suporte de metal   5 850.100 

02 
Coleta de lixiviado inclusive contentor de depósito e 

tecnologia de bombas 
1 psch 115.000 

Equipamento móvel         

03 Carregadeira de rodas     1 350.000 

Soma tecnologia de processos       26.808.103 

 

Tabela 02. Valor total do orçamento elaborado pela empresa alemã BN UMWELT em 

dezembro/2017, atualizado pelo Índice Geral de Preços (IGP-M) - período de dezembro/2017 a 

maio/2022: 

Período Índice (IGP-M) Valor 

valor inicial do projeto dez/2017  R$           26.808.103,00  

dez/2017 - dez/2018 7,5521  R$           28.832.677,75  



 
 

 
 

dez/2018 - dez/2019 7,3179  R$           30.942.624,27  

dez/2019 - dez/2020 23,1391  R$           38.102.469,04  

dez/2020 - dez/2021 17,7925  R$           44.881.850,85  

dez/2021 - maio/2022 7,5310  R$           48.261.903,04  

 

Tabela 03. Planilha de estimativa de custos relativa as edificações e de infraestrutura em toda área 

do estudo: 

Obra: 
 PARQUE TECNOLÓGICO DE 

TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

  
  

  

              

            

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  QUANT. 

 

U

NI

D.  

 

UNITÁRI

O  

 TOTAL  

            

1  SERVIÇOS INICIAIS        
                  

100.599,80  

1.1 
Anotação de responsabilidade técnica da obra - 

ART 
1,00 vb 

            

600,00  

                           

600,00  

1.2 Copias e plotagens 1,00 vb 
            

850,00  

                           

850,00  

1.3 
Tramitação de Alvará de construção (Não inclui as 

taxas e impostos ) 
1,00 vb 

            

900,00  

                           

900,00  

1.4 
Container ou barraco para guarda de materiais e 

ferramentas 
1,00 vb 

         

3.500,00  

                        

3.500,00  

1.5 
Container ou barraco para sanitarios, vestiario e 

refeitorio que atenda a NR 18 
1,00 vb 

         

3.600,00  

                        

3.600,00  

1.6 Sinalização de segurança conf NR 18 1,00 cj 
            

450,00  

                           

450,00  

1.7 Mobilização 1,00 vb 
            

500,00  

                           

500,00  

1.8 Ligação provisória de água 1,00 vb 
            

500,00  

                           

500,00  

1.9 Ligação provisória de energia elétrica 1,00 vb 
         

2.000,00  

                        

2.000,00  

1.10 Entrada de energia 1,00 vb 
       

80.000,00  

                      

80.000,00  

1.11 Carga de caçamba e detinação de residuos 50,00 m³ 
              

48,00  

                        

2.400,00  

1.12 Locação da obra e execução de gabarito 60,00 m 
              

68,83  

                        

4.129,80  

1.13 Placa de obra  4,50 m² 
            

260,00  

                        

1.170,00  

1.14 Serviços de engenharia para gestão da obra 1,00 sv 
       

50.000,00  

                      

50.000,00  



 
 

 
 

2  BALANÇA E APOIO        
                  

353.709,00  

2.1 
Forma de chapa de madeira compensada para 

concreto  
5,00 m² 

            

139,00  

                           

695,00  

2.2 
Armadura de aço para estruturas em geral, CA-

50A ou CA 60 
500,00 Kg 

              

21,80  

                      

10.900,00  

2.3 
Concreto estrutural dosado em central Fck 25 Mpa 

slump +/- 12 bombeado 
6,00 m³ 

            

394,00  

                        

2.364,00  

2.4 Balança rodoviaria 1,00 pç 
     

270.000,00  

                    

270.000,00  

2.5 Container reefer adaptado 1,00 pç 
       

53.850,00  

                      

53.850,00  

2.6 Instalação hidrosanitária 1,00 vb 
         

9.050,00  

                        

9.050,00  

2.7 Instalação elétrica 1,00 vb 
         

6.850,00  

                        

6.850,00  

3   DRENAGEM PLUVIAL        
                    

38.535,70  

3.1 

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m 

(média montante e jusante/uma composição por 

trecho), retroescav. (0,23M3), Larg. de 0,8m a 

1,5m em solo de 1A categoria, em locais com alto 

nível de interferência. 

220,00 m³ 
              

15,69  

                        

3.451,80  

3.2 Tubo de concreto 30 cm 330,00 m 
              

40,60  

                      

13.398,00  

3.3 Tubo de concreto 60 cm 60,00 m 
            

118,50  

                        

7.110,00  

3.4 Leito de areia para tubos 15,00 m³ 
              

83,80  

                        

1.257,00  

3.5 

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira 

hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 M³ / 

Potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5 M, 

profundidade até 1,5 M, com solo de 1A categoria 

em locais com alto nível de interferência. 

185,00 m³ 
              

26,66  

                        

4.932,10  

3.6 Caixas de passagem 3,00 pç 
         

1.090,00  

                        

3.270,00  

3.7 Bocas de lobo 6,00 pç 
            

410,00  

                        

2.460,00  

3.8 Manta Geotextil 70,00 m² 
              

18,60  

                        

1.302,00  

3.9 Tubo drenoflex 60,00 m 
              

22,58  

                        

1.354,80  

4 
 UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE 

RECICLAVEIS  
      

              

2.855.264,56  

4.2 Galpão de Processamento  2491,00 m² 1.200,00 
                 

2.989.200,00  

4.3 Piso do galpão 2491,00 m² 276,16 
                    

687.914,56  

5  GALPÃO DE COMPOSTAGEM        
              

5.400.000,00  

5.2 Galpão de Compostagem 5400,00 m² 1.000,00 
                 

5.400.000,00  



 
 

 
 

6  UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO         
              

2.010.000,00  

6.1 Administração  670,00 m2 3.000,00 
                 

2.010.000,00  

7  GUARITA         
                    

60.000,00  

7.1 Guarita  20,00 m2 3.000,00 
                      

60.000,00  

8  ESTUTURA        
                  

100.000,00  

8.1 Escada/Rampa  1,00 vb 100.000,00 
                    

100.000,00  

9  PAVIMENTAÇÃO        
              

4.348.502,01  

9.1 

Construção de pavimento com aplicação de 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

camada de rolamento (e=8cm), com uso de 

vibroacabadora, rolo compactador tandem e de 

pneus, incluindo operador, materiais, 

regularização, camada de sub base em macadame 

seco (e=30cm), camada de base em brita graduada 

(e=15cm), imprimação, pintura de ligação e 

transporte. 

17357,92 m2 250,00 
                 

4.339.480,00  

9.2 

Pavimentação em blocos intertravados de concreto 

(PAVER CINZA), 20x10cm (e=8cm), FCK 

35mpa, assentados sobre areia média e=5cm, 

rejuntamento com agregado de granulometria 

média e=0,5cm com fornecimento de materiais e 

colocação, incluindo regularização, camada de sub 

base em macadame seco (e=25cm) e camada de 

base em brita graduada (e=15cm). 

7338,30 m2 150,00 
                        

7.488,30  

9.3 Meio Fio Pré - Moldado de Concreto 1500,00 m 33,71 
                        

1.533,71  

10  PAISAGISMO        
                  

330.599,35  

10.1 Grama Esmeralda (fornecimento e plantio) 20473,29 m² 15,00 
                    

307.099,35  

10.2 Plantio de Arbustos (fornecimento e plantio) 500,00 
mu

d 
47,00 

                      

23.500,00  

11  CERCAMENTO        
                  

193.925,34  

11.1 

Fechamento em Cerca  

- Palanques de Concreto de 8x10cm com 2,75m de 

altura e Pintura Acrílica na cor verde, fixados em 

viga de concreto; 

- Tela soldada Revestida com PVC na cor verde, 

malha 5x10cm, fio 2,50mm e com altura de 2,00m; 

- Arame revestido com PVC na cor verde / BWG 

12 (2,77mm); 

- Arame revestido com PVC na cor verde / BWG 

16 (1,65mm). 

1029,00 m 188,46 
                    

193.925,34  



 
 

 
 

12  ILUMINAÇÃO         
                  

150.000,00  

12.1 Iluminação externa  1,00 vb 150.000,00 
                    

150.000,00  

13  TERRAPLANAGEM        
                  

618.775,20  

13.1 

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga 

em solo de 1A categoria com trator de esteirar 

(170HP/Lâmina: 5,20M³) 

21600,00 m3 
              

15,68  

                    

338.688,00  

13.2 

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantmente argiloso - Exclusive solo, 

esvação, carga e transporte. 

21600,00 m3 
              

12,97  

                    

280.087,20  

14  SERVIÇOS FINAIS        
                      

3.060,00  

14.1  Limpeza final   200,00 m² 
                

5,30  

                        

1.060,00  

14.2 
 

Desmobilização 
 

1,00 vb 
         

2.000,00  

                        

2.000,00  

            

TOTAL DA OBRA    ...........................................................   

     

30.092.925,

71  

            

 

 

Rio do Sul (SC), 05 de julho de 2022. 
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Gabriel Soldatelli Murara  

Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

AMAVI                             
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